
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Vyšná Šebastová, okr. Prešov Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Vyšná Šebastová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51 075 709

IČ DPH: nie je platcom DPH

Projektant: IČO:

A - Club s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 664,56

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 0,00

znížená 17 664,56 0,00

Cena celkom v EUR 17 664,56

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zlepšenie enviromentálnych aspektov v obci Vyšná Šebastová, okr. Prešov

SO-01.C - Drobná architektúra

M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01  Prešov
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Vyšná Šebastová, okr. Prešov Dátum:

Objednávateľ: Obec Vyšná Šebastová Projektant:
A - Club s.r.o., 

Prešov

Zhotoviteľ: M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01  Prešov Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 664,56

HSV - Práce a dodávky HSV 17 664,56

    1 - Zemné práce 3 869,75

    2 - Zakladanie 233,63

    5 - Komunikácie 1 959,12

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 338,93

    99 - Presun hmôt HSV 4 263,13

SO-01.C - Drobná architektúra

Zlepšenie enviromentálnych aspektov v obci Vyšná Šebastová, okr. Prešov

Strana 2 z 4



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Vyšná Šebastová, okr. Prešov Dátum:

Objednávateľ: Obec Vyšná Šebastová Projektant:
A - Club s.r.o., 

Prešov

Zhotoviteľ: M&D STAV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01  Prešov Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 664,56

D HSV Práce a dodávky HSV 17 664,56

D 1 Zemné práce 3 869,75

1 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 190,000 3,10 589,00

VV 190 190,000

2 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 57,690 16,70 963,42

VV P1

VV 0,25*(65+40) 26,250

VV obrubníky

VV 0,6*0,4*(100+31) 31,440

VV Súčet 57,690

3 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 57,690 1,65 95,19

4 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 57,690 2,70 155,76

5 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 57,690 6,50 374,99

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 980,730 0,70 686,51

VV 57,69*17 'Prepočítané koeficientom množstva 980,730

7 K 171101105.S
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s 

mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard
m3 230,000 3,90 897,00

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 57,690 1,20 69,23

9 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
m3 57,690 0,67 38,65

D 2 Zakladanie 233,63

10 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 

z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2 105,000 0,35 36,75

VV P1

VV 65+40 105,000

11 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 

sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m
m2 105,000 0,61 64,05

VV P1

VV 65+40 105,000

12 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 120,750 1,10 132,83

VV 105*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 120,750

D 5 Komunikácie 1 959,12

13 K 564211111.S
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm
m2 105,000 1,94 203,70

14 K 564231111.S
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm
m2 78,600 4,70 369,42

VV pod obrubník

VV 0,6*(100+31) 78,600

15 K 564760211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm
m2 105,000 13,20 1 386,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 338,93

16 K 916531112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej 

opory

m 131,000 6,60 864,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 100+31 131,000

17 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 102,000 4,50 459,00

18 M 592170003500.S Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný ks 33,000 7,60 250,80

19 K 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 

dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20
m3 7,860 156,20 1 227,73

VV 0,3*0,2*(100+31) 7,860

20 K 936104211.R Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky ks 2,000 143,20 286,40

21 M 553560003601 Kôš odpadkový, kruhový pôdorys, nerez ks 2,000 365,70 731,40

22 K 936124121.R Osadenie parkovej lavičky so zabetonováním nôh ks 6,000 147,00 882,00

23 M 553560002401

Lavička parková s operadlom,nerezová konštrukcia, 

sedadlo a operadlo z lamiel zo severského dreva, dĺžky 

1500 mm

ks 6,000 439,50 2 637,00

D 99 Presun hmôt HSV 4 263,13

24 K 998231311.S
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 

5000 m vodorovne bez zvislého presunu
t 102,479 41,60 4 263,13
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